





PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI GURRO

Realizzazione struttura coperta ad uso sociale e turistico



PROGETTO ESECUTIVO

LOCALITA': LA PIAZZA	COMMITTENTE: COMUNE DI GURRO		
<div>FIRMA DEL PROGETTISTA</div> <div> Dot. Ing. SANDRA GARAVAGLIA Albo dei Ingegneri Prov. del V.C. n. 218</div>	<div>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div> <div>D. G. C.COMUNE DI GURRO N° Del</div>	DATA maggio 2024	
		SCALA	
		MODIFICATO	

 <div>HYDRO GEO Progettazione, consulenza e calcoli C.A. di Garavaglia Ingg. Sandra e Roberto Via Domodossola, 11. 28857 S. M. Maggiore (VB) Tel/Fax 0324 94158 hydro-geo@libero.it</div>	Relazione generale
	Elaborato N° 1 Pr. 182

SOMMARIO

1.	<i>PREMESSA</i>	2
2.	<i>Situazione attuale</i>	2
3.	Progetto proposto	4
4.	<i>Autorizzazioni necessarie</i>	4

1. PREMESSA

La presente progettazione nasce con lo scopo di rendere l'area in località Piazza adatta ad ospitare uno spazio coperto a servizio della comunità locale molto attiva, in particolare per attività sociali e turistiche.

L'Unione del Lago Maggiore in data 31.03.2022 con delibera di Consiglio n. 3 procedeva ad approvare la correzione di errori materiali del PRGI relativi al comune di Gurro sul mappale 10 foglio 4, attraverso la quale il mappale veniva correttamente classificato pascolo con destinazione ad "area per usi pubblici e d'interesse pubblico", a completamento dei mappali circostanti.

Sempre nell'anno 2022 attraverso l'Unione del Lago Maggiore e con interventi a totale carico dell'Associazione amici di Gurro è stata realizzata una prima parte costituita da uno spazio pavimentato avente dimensioni di circa 18 metri x 3 metri, con battuto di cemento, coperto con una pensilina aventi strutture verticali e orizzontali in legno lamellare e tegole di colore scuro, simili a quelle degli edifici posti sul lato opposto della strada. Le murature saranno rivestite in pietra per meglio integrarsi nell'ambiente circostante.

L'intera opera verrà realizzata dal Comune di Gurro che con apposita convenzione si avvarrà dell'associazione Amici di Gurro.

2. SITUAZIONE ATTUALE

L'area in oggetto è posta a tergo della viabilità pubblica, è pianeggiante e ospita una serie di tavoli e panche in pietra ed una fontana appunto utilizzati dagli escursionisti.

Il paese di Gurro si trova sull'itinerario denominato Circuito di San Carlo, che compie appunto un periplo attorno al paese stesso. E' caratterizzato da una viva comunità, particolarmente vocata al territorio, impegnata nel sociale e nell'organizzazione di eventi e fortemente impegnata nella manutenzione dei sentieri.

L'area, durante l'estate, viene arricchita con una struttura coperta amovibile al fine di garantire un ricovero ai turisti di passaggio che va a supporto della piccola struttura in legno destinata anche ad ufficio informazioni. Con i primi interventi realizzati nel 2022, la fruibilità è notevolmente migliorata, ma al fine di completare quanto previsto, su indicazione dell'Associazione amici di Gurro, è stato eseguito un progetto di fattibilità che ha portato a definire le dimensioni e le caratteristiche della struttura.



Il paese di Gurro nella stagione estiva risulta popolato da numerosi turisti proprietari di seconde case, e l'area di intervento viene destinata ad attività di gruppo e di socializzazione, nonché a eventi e feste di paese.



3. PROGETTO PROPOSTO

L'intervento prevede la realizzazione di uno spazio coperto a disposizione degli escursionisti e della popolazione locale per l'organizzazione di eventi.

In particolare si tratterà di uno spazio pavimentato con battuto di cemento avente dimensioni di circa 19 metri x 10 metri, coperto da una struttura a due falde in legno lamellare appoggiata su 12 pilastri in cemento armato a vista. Il manto di copertura sarà in tegole di colore scuro, simili a quelle degli edifici posti sul lato opposto della strada. I quattro lati saranno completamente aperti.

Lo spazio sarà collocato nella piazza, già da tempo punto nodale per la vita sociale del paese. Inoltre potrà diventare per l'intera valle un'area di riferimento per l'organizzazione di eventi. Andrà a sostituire la struttura in tubolari e telo in PVC.

Negli elaborati grafici sono esposti tutti gli elementi necessari per meglio caratterizzare la struttura.

L'intervento verrà eseguito dal gruppo locale Amici di Gurro.

4. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

La realizzazione delle opere non prevede il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, poiché esterna all'area vincolata.

Le opere non necessitano di titolo abilitativo comunale o meglio, ai sensi della vigente normativa, l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale del presente progetto, a mezzo di delibera di giunta, sostituisce tale titolo.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/89, in particolare i volumi di scavo sono pari a mc 75,2 e l'area trasformata è pari a mq 190. L'autorizzazione, visti i parametri appena sopra esposti è di competenza comunale.





PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI GURRO

Realizzazione struttura coperta ad uso sociale e turistico



PROGETTO ESECUTIVO

LOCALITA': LA PIAZZA	COMMITTENTE: COMUNE DI GURRO		
<div>FIRMA DEL PROGETTISTA</div> <div> Dott. Ing. SANDRA GARAVAGLIA Albo degli Ingegneri provincia V.C. n. 218</div>	<div>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div> <div>D. G. C.COMUNE DI GURRO N° Del</div>	DATA maggio 2024	
		SCALA	
		MODIFICATO	

 <div>HYDRO GEO Progettazione, consulenza e calcoli C.A. di Garavaglia Ingg. Sandra e Roberto Via Domodossola, 11. 28857 S. M. Maggiore (VB) Tel/Fax 0324 94158 hydro-geo@libero.it</div>	Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico
	Elaborato N° 8 Pr. 182

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realzzazione di struttura coperta ad uso socale e turistico

COMMITTENTE: Comune di Gurro

Data, 21/05/2024

IL TECNICO
Garavaglia Ing. Sandra

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 01.A01.A05. 020	LAVORI A MISURA Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm		20,00	11,000	0,200	44,00		
	SOMMANO m³					44,00	6,87	302,28
2 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	2,00 6,00	20,00 9,50	1,200 1,000	0,300 0,300	14,40 17,10		
	SOMMANO m³					31,50	13,28	418,32
3 01.A04.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30	2,00 2,00 4,00 12,00	18,80 7,95 7,95 2,85	0,800 0,800 0,600 0,250	0,300 0,300 0,300 0,250	9,02 3,82 5,72 2,14		
	pilastrì							
	SOMMANO m³					20,70	132,67	2'746,27
4 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione Vedi voce n° 3 [m³ 20.70]					20,70		
	SOMMANO m³					20,70	23,65	489,56
5 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastrì, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma	2,00 10,00 2,00 6,00 4,00	18,80 7,95 9,55 3,00 2,90		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	11,28 23,85 5,73 5,40 3,48		
	fondazioni							
	fondazioni							
	fondazioni							
	fondazioni							
	fondazioni							
	SOMMANO m²					49,74	36,18	1'799,59
6 01.A04.H30. 010	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastrì, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando e ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista	48,00	2,85		0,250	34,20		
	pilastrì *(par.ug.=12*4)							
	SOMMANO m²					34,20	39,12	1'337,90
7 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata							
	A R I P O R T A R E							7'093,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'093,92
	ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm				2200,000	2'200,00		
	SOMMANO kg					2'200,00	1,87	4'114,00
8 01.A04.F70. 010	Rete metallica elettrosaldada in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro pavimentazione		18,80	9,550	3,950	709,18		
	SOMMANO kg					709,18	1,38	978,67
9 01.A04.F65. 005	Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		18,80	9,550		179,54		
	SOMMANO m ²					179,54	14,52	2'606,92
10 01.A04.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 pavimentazione		18,80	9,550	0,150	26,93		
	SOMMANO m ³					26,93	132,67	3'572,80
11 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione Vedi voce n° 10 [m ³ 26.93]					26,93		
	SOMMANO m ³					26,93	23,65	636,89
12 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma	2,00 2,00	18,80 9,55		0,150 0,150	5,64 2,87		
	SOMMANO m ²					8,51	36,18	307,89
13 01.P25.A90. 005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)	2,00 2,00	20,00 10,00		7,000 7,000	280,00 140,00		
	SOMMANO m ²					420,00	2,73	1'146,60
14 01.P25.A75. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Vedi voce n° 13 [m ² 420.00]					420,00		
	SOMMANO m ²					420,00	14,13	5'934,60
15 01.A17.A70. 010	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies alba) per edifici							
	A R I P O R T A R E							26'392,29

QUADRO ECONOMICO STRUTTURA COPERTA

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI SICUREZZA	€ 86 357,20
---	-------------

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€ 7 081,20
---	------------

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI COMPENSIVO DEGLI ONERI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€ 93 438,40
---	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

IVA sui lavori 22%	€ 20 556,45
--------------------	-------------

Spese tecniche progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 6 000,00
--	------------

Contributo previdenziale spese tecniche CNPAIA 4%	€ 240,00
---	----------

Iva sulle spese tecniche	€ 1 372,80
--------------------------	------------

Arrotondamenti, imprevisti e adeguamento prezzi	€ 2,35
---	--------

TOTALE	€ 121 610,00
---------------	---------------------

